

No.

Pada hari ini tanggal 1 Februari 1900 tudjuh puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

..... Drs. Idris Adang

Kepala Dinas P. dan K. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK PERALIA

dan :

..... K O M A R Y A D Y

Direktur G.V. RIMA KARYA, Pemborong Bangunan Umum Djalan Diponegoro No.150 Banda Atjeh memilih dalam persetujuan ini tempat alamat yang umum dan tetap pada Kantor Panitia Pengadilaa Negeri di Banda Atjeh selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK K E D U A

telah mengadakan perseetujuan sebagai berikut :

..... Patsal I

PIhak Pertama didalam jabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerimanya dengan sekehendak dirakel, untuk menyelenggarakan pekerjaan : "Pembinaan 3(tiga) lokal Gedung S.d. Negeri + 1 lokal Kantor Guru2 di Kampung Subaromad Banda Atjeh".

..... Patsal II

Jang absah dan mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan maka Sjarek Umum (S.U.) untuk pemborong dan penjelegaraan dari pekerjaan Umum disebutjui dengan surat putusan Pemerintah tanggal 26 Mei 1941 No.9 (Lampiran Lembaran Negara No. 14571).

..... Patsal III

Pekerjaan tersebut harus diselenggarakan menurut gambar/keterangan serta syarat2 terlampir dan menurut petunjuk2 dari Dirakel.

..... Patsal IV

Pekerjaan yang dimaksud harus sesuai dengan sekehendak Dirakel, selesai diserahkan selambat2nja 60(enam puluh) hari almanak, terhutang dari tanggal persetujuan ini di perbuat ketjuali hari2 mudjan.

..... Patsal V

Tempo pembetjaan termaksud dalam fatsal 55 S.U. adalah 20(dua puluh) hari almanak.

..... Patsal VI

Bilamana penjerahan tidak dapat diserahkan dalam tempo yang telah ditentukan dalam fatsal IV, maka Pemborong diwajibkan membayar denda 1/0/00(satu persen) dari harga borongan untuk setiap harinya terlambat sampai se-tingginya 5%(lima persen) dari harga borongan, denda mana diharuskan se-maksimal setelah habisnja tempo tertentu dengan dikembalikan ketentuan lebih dahulu dari kelalaian pemborong atas menepati kewajibannja apabila pihak pertama berpendapat bahwa penjelegaraan pekerjaan tidak berdjalan la tjear dan atau tidak bagus maka pihak pertama berhak menuntut kembali pekerjaan dari pihak kedua dan meneruskannya sendiri atau memberikan untuk diselesaikan kepada pemborong lain.

..... Patsal VII

Harga borongan berdjumlah Rp. 3.757.000.- (tiga djuta tudjuh ratus lima puluh tudjuh ribu rupiah), dalam djumlah ini telah termasuk biaya administrasi, gambar rentjana dan pengawasan.

..... Patsal VIII

Pembayaran uang harga borongan dilakukan 3(tiga) kali sebagai berikut :

- (1). Pembayaran termijn pertama sebesar 40% dari djumlah harga borongan dilakukan apabila prestasi kerdjaja telah mentjapai 50%, di bayar Rp.1.502.800.-(satu djuta lima ratus dua ribu, delapan ratus delapan ratus rupiah).
- (2). Pembayaran termijn kedua sebesar 50% dari djumlah harga borongan Rp.1.878.500.- (satu djuta delapan ratus tudjuh puluh delapan ribu, lima ratus rupiah) dilakukan apabila prestasi kerdjaja telah mentjapai 100%(seluruhnja).
- (3). Pembayaran termijn ketiga 10% dari djumlah harga borongan Rp.375.700.-(tiga ratus tudjuh puluh lima ribu tudjuh ratus rupiah), dilakukan apabila fatsal V telah dilampui dan serah-terima dilakukan.

..... Patsal IX

Yang bertindak sebagai

Patsal IX

Jang bertajuk sebagai Direksi adalah Kepala Dinas P. dan K. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, dan sebagai Direksi Teknik adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh atau salah seorang Pegawai Jang ditunjuk olehnya.

Patsal X

Ongkos dari Persebudjan ini (ongkos bea meterai kontrak) sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari harga barang diletakkan pada surat kontrak pertama (sali) dan meterai Rp.50.- (lima puluh rupiah) diletakkan pada surat kontrak kedua, dan kesemua biaya ini dibebankan kepada Pemborong.

Demiikianlah surat persebudjan ini dibuat dalam rangkang 10 (sepuluh) serupu pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA :

KEPALA DINAS P. dan K. PROPRESI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH



PIHAK KEDUA

PENBORONG BANGUNAN G.V. BINA KARYA

PERFOR BANGUNAN
"BINA KARYA"
BANDA ATJEH

M. KOMARYADY
Direktur

Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh



M. Boestaman

Mengetahui :

Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh.



M. Hasan Basyri S.H.
M. W. Djaksa Nrp. 66164.-

" SJARANG DAN PERSEKUTUJUAN "
(HESTICK EN VOORWAARDEN)

U t t u k : " P e n a m b a h a n 3 (t i g e) L o k a l G e d u n g S . D . H e g e r i
+ 1 l o k a l K a n t o r G u r u 2 d i K a m p u n g S a k e r a s e d B . A t j e n "

I n d i k a t o r s

P a t e n t I : S i f a t b a n g u n a n .

- II : S e l e s a i n j a p e k e r d j a a n .
- III : T e m p o p e m e l i h a r a n o l e h P e m b o r o n g .
- IV : P e m b a n g u n a n u a n g b e r g a b o r o n g a n .
- V : D e n d a .
- VI : K e t e l e d o r a n .
- VII : B a h a - H a r i s n .
- VIII : F e r o b a h a n p o l a k a n a m a n .
- IX : K e s o h a t a n .
- X : B i n j a l e i n 2 .
- XI : P e n u t u p .

P a t e n t I : S i f a t b a n g u n a n

- a. B a n t u k d a n r a g a m a n j a p e k e r d j a a n h a r u s s e w a i d e n g a n g a m b a r r e n t j a a n d a n m e -
m u r u t p e r b a n d j u k 2 j a n g d i b a r i k a n o l e h D i r e k t o r a t a u K e p a l a D i n a s P e k e r d j a a n
U n g a n P r o p i n t a l B a e r a h L a t i m a n a A t j e h a t a u P e n g e m a s P o l a k a n a m a n .
- b. M e g i n g d a l a m g a r t a b o e m a n j a t e r d i r i d a r i :

1. P o r t a s i d a r i b a t u g u n u n g d e n g a n t j a m p u r a n 1:4.
2. M i n t i n g k o l i n g l o k a l d a n k a n t o r d e n g a n p a s a n g a n b a t u $\frac{1}{2}$ b a t u (n o t i n g e r i
d o r p e l d j e n d e l a d a r i l a n t a i 0,80m²) k e m i d i a n d i p l a s t e r 14t j i n 1:3 d a n
s e l a n d j u t a n j a d i t e r u k a n d e n g a n p a s a n g a n d i n d i n g p a p a n m e m u t i t o b a l
2 c m d i k o t a n 14t j i n s a t u d a n l a i n j a m e m a k a l 14d a b .
3. P l a n g 2 , p e r k a j a n a t a p , k o e m e n 2 p i n t u / d j e n d e l a d a r i k a j a S e m a n t o k j a n g
b e r k o e r w a l t e i t b a l k .
4. A t a p b a n g u n a n d i p a s a n g d a r i s a n g n o . 32 d a n d i m e n t i .
5. D a n a p i n t u / d j e n d e l a d a r i k a j a m e m u t i j a n g t j a n g u p t o b a l i n j a d a n b e r k o e r -
w a l t e i t b a l k .
6. S e l u r u h l a n t a i b a n g u n a n d i p a s a n g l a n t a i b e t o n d e n g a n t j a m p u r a n 1:3:6
t o b a l 8 c m , k e m i d i a n d i p l a s t e r 14t j i n t j a m p u r a n 1:3.
7. P l a n g 2 , k o e m e n 2 p i n t u / d j e n d e l a j a n g 2 l e p i a n k d a n d i n d i n g p a p a n b a h a g i a n
d a l a m d i t j a e t w a y a 3x d e r e p a n w a r a s j a n g a l e s a n d i b e n t u k a n . D i n d i n g b e t a
b a h a g i a n l u a r d a n d a l a m d i k e p u r 3x , d a n d i n d i n g p a p a n b a h a g i a n l u a r d i 4
t j e t a t r a n p a d r , k e m i d i a n d i k e p u r 3x .
8. P l a n g d a r i e t e r m i e t b a n t a n d a l a m H e g e r i j a n g b e r k o e r w a l t e i t b a l k d a n t i -
d a k r o t a k , k e m i d i a n d i k e p u r 3x
9. P a s a n g a n k a w a t d u r i t i n g b e t o n s e p a n d j a n g 230 m²
10. M e m u t s e b a h s a m a r d e n g a n p l a n g a n b e t o n d a n d i d i n d i n g d e n g a n s a n g k o -
k e m u d i a n d i t j e t m e n t i .
11. M e m u t s e b a h k o e r n k o n s t r u k t a l k a j a d e n g a n d r o o m , d a n m e m a s a n g s e b a h
p o n g a d r a g o n .
12. S e g a l a s a m a t u j a n g t i d a k b e r b a l i s d a l a m s u r a t p e r d j a n d j a a n i n i t e t a p i
m e m u t p e r a t u r a n t e r m a n k d a l a m k e s a m p u r a n a n b a n g u n a n i n i d i m e n g a n p s e -
t o l e h b e r b a l i s .
13. S e b e l i n p e k e r d j a a n d i m a k a l l e p a n g a n p e k e r d j a a n u n t u k i n i h a r u s d i b e r m i l i -
k a n d a r i s e g a l a k o t o r a n , t u n k a h a n , p o k o n 2 , t u n g g a l 2 d a n s e b e g a l i n j a h a r u
l a b p r o f i l 2 b o l e h d i p a s a n g d a n g e l i a n a t a u t i n b a n a n d i m a k a l .
14. S e l a n d j u t a n j a s e m a s b a h a n 2 d a n r u s a n 2 b a r u s j a n g b e r k o e r w a l t e i t b a l k d a n
j a n g m a n d i f i k i r o l e h D i r e k t o r m a k a d a l a m t e m p o 2 x 24 d i n h a r u s d i s i n g -
k i r k a n d a r i t e m p a t p e k e r d j a a n .

P a t e n t II : S e l e s a i n j a p e k e r d j a a n .

P e k e r d j a a n j a n g d i m a k a n d i h a r u s s e l e s a i d i s e r a b - t e r i m a k a n m e - l a m b a t 2 n j a 60 (o r a n
p u l a h) h a r i a l a m a k s a m a d a h S u r a t p e r d j a n d j a a n d i t e n d a t e m p a n t i .

P a t e n t III : T e m p o p e m e l i h a r a n o l e h P e m b o r o n g .

- a. S i j a n 20 h a r i s e w a i d i p e k e r d j a a n d i t e r i m a b a l k m a k a t e r d a p a t k a h u r a n g a n
k e s a m p u r a n a n j a u n g a n b o t j o r , r o t a k , m i n t i n g , t j e t l u a r u r , b e g a n 2 t e r l e p a n
a t a u k a r a n g p a s a d a l a h m e n d i j a d i b e r b a n t a n g u n a n j a p e m b o r o n g .
- b. D i f i k a l i m a s e t e l a h k e p a d a n j a d i b e r i t a h u n a n t a n t a n g h a l i n i m a k a t e t a p t i d a k
d i s e l e n g g a r a k a n k e k o r a n g a n k e s a m p u r a n a n j a n i , d a p a t d i k e r d j a a n o l e h p i n a k
l a i n a t a s b i a n j a d a r i s i j e m b o r o n g .

P a t e n t IV : P e m b a n g u n a n u a n g b e r g a b o r o n g a n .

P a n a h t a n g a n u a n g b e r g a b o r o n g a n d i l a k r i t a n s e m a i d i A m a r a n h a m a d i P a b a n 1 5777
S u r a t P e r d j a n d j a a n P e m b o r O n g a n

Patsel

V : Denda.

- a. Tiap2 hari terlambat tentang penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut di Patsel II diatas, maka sipemborong dikenakan denda 1 0/00 (satu persmil) dari harga borongan.
- b. Walaupun uang ende dibayar maka penyelesaian pekerjaan hingga 20 hari terlama but belum juga selesai, maka borongan dapat ditjebat/dibatalkan atau diambil tindakan lain.

Patsel

VI : Keteladanan.

Dikalamu terhjata bawts pekerjaan dari sehari kesehatan tetap tidak ada kemadjuar (teledor) dan tentang keteladanan ini telah di beri tindakan (di peringatkan) dengan surat kepada Pemborong dan hasilnja tetap tidak ada kemadjuar, maka borongan dapat ditjebat (dibatalkan) atau diambil tindakan lain.

Patsel

VII : Buku Harian.

- a. Sipemborong harus menjedjarkan buku harian dengan halaman bernomor urut dan tiap2 halaman diparaf oleh Direksi atau Pengawas Pelaksanaan.
- b. Buku harian ini untuk mentjatat segala jhwal, perintah tambahan, pengurangan pekerjaan dan lain2 sebagijnja dihari kemudian pada pwhitungan pembajaran teraschir.

Patsel

VIII : Perubahan Pelaksanaan.

Semua perubahan dalam penjelenggaraan (uitvoering) dapat dilaksanakn setelah mendapat persetujuan dari Direksi atau Pengawas Pelaksanaan, manjimpang dari ini tidak ada dijamin akibatnja antara lain ialah meer en verder werk.

Patsel

IX : Kesehatan.

- a. Ditempat pekerjaan harus tersedia :
 1. Pondsak untuk perkenjoran dan pergudangan.
 2. Obat2an untuk penolong pertama bagi pekerja.
 3. Air masak dan bersih untuk minum para pekerja.
 4. Djambran dan tempat menjutji anggota badan sementiasa terpelihara baik.
- b. Disoktor tempat pekerjaan harus diberalkn dari segala kotoran2 sehingga kesehatan para pekerja tidak terganggu.

Patsel

X : Baja Jalin Jalin

Segala baja karena akibat pembatalan perjdjian ini umpamnja mered dari kontrak dan sebagijnja di bebaskan kepada sipemborong, demikian juga halnya dengan perongkasan pemeriksan (kouring) dari bahan2 yang akan kebelaknja di sengkakan oleh Direksi merubkn baja di bebaskan kepada sipemborong, djikalau ternja ta bahan2 itu betul/kurang tidak baik tetapi sebelinnja di bebaskan kepada direksi

Patsel

XI : Semua yang belum/tidak terasng mengenai tjara melaksanakan pekerjaan atau konstruksj bagian2 dapat ditunjukkan tertulis kepada Direksi/Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, djwabn atau kepribasan mana mendapat penjelasan tertulis pula atau ditjatat di Buku Harian.

- Segala perselisihan yang timbul selama dalam pelaksanaan pekerjaan ini dapat diadili oleh Panitia Komisi van arbjtwege jekini :
- (1). Seorang ditundjuk oleh Pemborong.
- (2). Seorang ditundjuk oleh Direksi.
- (3). Seorang jang ditundjuk oleh kadus belan pinak.

Banda Atjeh, 1 Februari 1971.-
 Dibuat Oleh :

Kepala Bagian Tjipita Karya Dinas P.U.
 Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

Dimaclumi oleh :

Pemborong Bangunan? G.V. BIMA KARHYA

[Handwritten signature]
 BANGSACONG BANGUNAN
 BANDATAJJEH



[Handwritten signature]
 P. Partomo B.A.B.

Mengetahui :



Kepala Dinas P. dan K. Propinsi
 Daerah Istimewa Atjeh

[Handwritten signature]
 Drs. Idris Akbar

I. Pekerjaan tanah.			
125.- m3 Galian Tanah Anl.A.1	Rp.	4.106.675.-	17 bed
25/4 Pimbunan kebabali	"	314.388,75	
160.- " Pimbunan pasir, alas lantai Anl.A.1B	"	124.320.-	
	Rp.	4.545.383,75	
	Rp.	4.669.703,75	

II. Pekerjaan batu.			
71.- m3 Portland batu gunung Anl.G.32h	Rp.	367.760.-	
11.- " Pasang dinding batu Anl.G.33h	"	84.689.-	
140.- m2 Plester dinding Anl.G.50k	"	32.480.-	
260.- " lantai beton Anl.G.67	"	160.680.-	
330.- " Pijan eternit Anl.Supl.VII	"	248.820.-	
	Rp.	894.449.-	

III. Pekerjaan kayu.			
4,50 m3 Perbaikan kuda2 Anl.F.22	Rp.	122.737,50	
3,50 " Kosen2 pintu/djendela Anl.F.26	"	98.430,50	
15.- m2 Pintu pansen Anl.F.33	"	65.265.-	
12.- " Kisi2 jaloesi Anl.F.34	"	66.696.-	
110.- m' Kawat metalaplaye dikitra	"	15.200.-	
270.- m2 Dinding papan Anl.F.37	"	218.160.-	
15.- " Papan2 lesplan Anl.F.37	"	12.120.-	
13.- " Skram djendela pansen Anl.F.33	"	56.563.-	
6.- " Djendela krtja Anl.F.36	"	37.144.-	
	Rp.	690.316.-	

IV. Pekerjaan atap.			
260.- m2 Rangka atap seng Anl.F.19	Rp.	78.000.-	
260.- " Atap seng no.32 Anl.H.8	"	170.820.-	
32.- m' Bubungan seng Anl.H.10	"	8.864.-	
65.- " Talang atap Anl.H.17	"	38.220.-	
22.- " Pijap2 pembuang Anl.H.18	"	9.702.-	
	Rp.	305.606.-	

V. Pekerjaan tlat & kapurran.			
270.- m2 Marmer dinding siran pasir Anl.F.26	Rp.	70.200.-	
330.- " Marmer eternit Anl.G.53	"	12.670.-	
260.- " Marmer atap seng dikitra	"	71.500.-	
400.- " Marmer tlat pintu/djendela Anl.Supl.IX	"	110.400.-	
	Rp.	264.970.-	

VI. Pekerjaan pagar.			
Pagar 230.- m'			
Perhitungan untuk 2,50 m'			
1,50 m' Besi siku 1 1/2"	Rp.	2.400.-	
0,10 m3 Beton tlor Anl.G.41	"	787,90	
20.- m' Kawat duri	"	1.500.-	
	"	300.-	
	"	30.-	
	Rp.	5.017,90	
Untuk 1.- m' = 1/2,50 x Rp.5.017,90	Rp.	2.007,16	
Pagar sepanjang 230.- m' = 230 x Rp.2.007,16	Rp.	461.610.-	
1.- bh pintu gerbang dari besi	Rp.	35.000.-	
	Rp.	496.610.-	

VII. Pembuatian sumur			
14.- m3 Galian tanah Anl.A.1	Rp.	141.-	
5.- " Pimbunan pasir Anl.A.1B	"	777.-	
6.- " Pasangan batu gunung Anl.G.33h	"	5.180.-	
16.- m2 lantai beton Anl.G.67	"	618.-	
1.- m3 Perbaikan tiang2 dinding Anl.F.22	"	27.275.-	
62.- m2 Dinding seng/pintu Anl.H.8	"	657.-	
9.- bh Tjintjin sumur Ø 1 m'	"	1.500.-	
130.- m2 Memerle dinding seng	"	275.-	
1.- bh Pompa Dragon	"	15.000.-	
Pijap2 saluran air dikitra	"	80.000.-	
kembang sebuah toren air konstruksi kayu dgn drom dikitra	"	274.086.-	

VIII. Pekerjaan halamam.

Penebangan pohon dalam Lapangan diklira	Rp.	20.000.-
30.- m3 Tanah eq Jalan	Rp.	21.000.-
15.- " Batu gamping	"	10.500.-
60.- " Kerikil beton	"	45.000.-
Merebetkan kerupali diklira	"	35.000.-
Djumlah :	Rp.	131.500.-

IX. Pekerjaan Latah Lain.

Pengangkutan bahan2	Rp.	35.000.-
Kuntjil2, engsel, nek angin dll	"	35.000.-
Pengawasan	"	16.000.-
Gambar bestek/kontrak/tjeterak gambar	"	25.000.-
Fondok karvdja	"	15.000.-
Administrasi/rentjansa	"	25.000.-
Djumlah :	Rp.	151.000.-

H I M P U N A N :

I. Pekerjaan tanah	Rp.	146.383,75
II. Pekerjaan jasa batu	"	894.449,-
III. Pekerjaan jasa kayu	"	690.316,-
IV. Pekerjaan atap	"	305.606,-
V. Pekerjaan tjetak & kapuram	"	264.970,-
VI. Pekerjaan pagar	"	496.610,-
VII. Pekerjaan sumur	"	274.086,-
VIII. Pekerjaan halamam	"	131.500,-
IX. Pekerjaan Latah Lain	"	151.000,-
Djumlah	Rp.	3.311.817,-
+ 10% Keuntungan pemborong	Rp.	331.181,75
Djumlah	Rp.	3.642.998,75

2% Htrekel *Handwritten signature*
Handwritten signature Djumlah Besar Rp. 3.757.000.-

(Tiga djuta tudjuh ratus lima puluh tudjuh ribu rupiah)

Banda Atjeh, 1 Pebruari 1971.-
 Dibuat oleh :
 Kepala Sekel Pelaksanaan Teknik
 Bahagian Gjalpa Karya Dinas PG Prop.Dista

Handwritten signature
 Mohd. Husein

Yangtetahu :
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
 Daerah Lelimean Atjeh
 Kepala Bahagian Tjilpa Karya

Handwritten signature
 R. Partomo B.A.S.
 Dike tetahu/Dise tudjuhul :
 Kepala Dinas P. dan K. Propinsi
 Daerah Istimewa Atjeh



Handwritten signature
 Drs. Tavis Adany

NOTULEN.-

No:17/PAT/1971.-

RAPAT PANITIA LELANG BORONGAN PEKERDJAAN/PROJEK
PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

Tanggal : 1 Pebruari 1971.-
Djam : 12.00 s/d 14.00 Wib.
Bertempat : Kentor Dinas P dan K Propinsi Daerah Ist.
Atjeh.

H a d i r : 1. M.Husin sebagai Ketua/Anggota.
2. Drs.Idris Adamy sebagai Wkl.Ketua/Anggota.
3. Drs.Anwar Aly sebagai Anggota.
4. M.Daud Madjid sebagai Anggota.
5. Zulkifli Ibrahim sebagai Anggota.
6. Jacob Jusuf sebagai Sekretaris Panitia/bukan Anggota.
7. Alamsjah Abdullah sebagai Pembantu Sekretaris Panitia/bukan Anggota.
8. M.Husin Affan sebagai Pemb.Ketua/bukan Anggota.
9. T.Bamuruddin sebagai Pemb.Wkl.Ketua/bukan Anggota.

I. A t j a r a : Untuk menentukan perlu atau tidaknja di -
tender penambahan lokal2 SD.Kampung Sukar-
ramai dan SD.Kampung Keramat pada 6 lokal
jang telah ditender.

II. Keadaan SD.Kp.
Sukaramai dan
SD.Kp.Keramat.

a. SD.Kp.Sukaramai.

- Jang sudah ditender 3 lokal + pagar + su-
mur dan WC.
- Rentjana penambahan 3 lokal + sebuah kan-
tor sekolah 7 x 6 + pagar + timunan + to-
ren air dengan pompa dragon dan sambunge
pipa ketjil ke WC.

b. SD.Kp.Keramat.

- jang sudah ditender 3 lokal + pagar + su-
mur dan WC.
- Rentjana penambahan 3 lokal + sebuah Kan-
tor sekolah 7 x 6 + pagar dan toren air
dengan pompa dragon beserta pipa ketjil
ke-masing2 WC.

III. KESIMPULAN.

Panitia berkesimpulan, penambahan 3 lokal
+ sebuah kantor sekolah 7 x 6 + pagar +
timunan + toren air dengan pompa dragon
dan sambungan pipa ketjil ke WC. Sekolah
Dasar Kampung Sukaramai dan penambahan 3-
lokal + sebuah kantor sekolah 7 x 6 + paga-
dan toren air dengan pompa dragon beserta
pipa ketjil ke-masing2 WC Sekolah Dasar
Kampung Keramat tidak perlu ditender, te-
tapi dilandjutkan tambahannja oleh pembo-
rong-pemborong jang sedang melaksanakan
pembangunan SD. dimaksud masing2.


1. CV. Bima Karya Banda Atjeh ditundjuk untuk melaksanakan landju-
tan penambahan bangunan SD. Kampung Sukaramai.
2. Fa. Assagaf Banda Atjeh ditundjuk untuk melaksanakan landju-
tan penambahan SD. Kampung Keramat.

Penundjukan tersebut diatas dengan ketentuan dan pertimbangan --
sebagai berikut:

1. Harga kesatuan bahan dan upah untuk pekerdjaan landjutan ba-
ngunan SD. Kampung Sukaramai dan landjutan bangunan SD. Kampung
Keramat seperti tersebut diatas, sama (harus disesuaikan) de-
ngan harga lampiran bahan dan upah menurut Berita Atjera Ten-
der No. 148/PAT/1970 tanggal 17 Nopember 1970 jang masing2 di-
kerdjakan oleh CV. Bima Karya dan Fa. Assagaf.
2. Penundjukan CV. Bima Karya dan Fa. Assagaf untuk melandjutkan
bangunan2 tersebut, Panitia mendasarkan kepada adanya kesera-
gaman pekerdjaan tehnik bangunan dimaksud.

PANITIA LEBANGBORONGAN PEKERDJAAN / PROJEK
PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.


Ketua:


= M. H U S I N =

Mendetudini:

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH.-

Sekretaris Daerah,


= MUHAMMAD HASAN BASRY. =
Adi Wira Djaksa Nrp 66164.-



